

Činnosti, které nejsou součástí dodávky

1. Zajištění dostatečného a volného příjezdu na staveniště pro dlouhé nákladních soupravy a možnosti vykládky kontejnerů.
2. Jeřáb ke složení kontejnerových modulů, schodiště, podesty, přístřešky, lešení, plošina.
3. Příprava staveniště, oplocení staveniště, staveništní WC, silniční uzavírky a další povolení.
4. Stavební přípojka elektřiny po dobu montáže včetně nákladů, kontejner na stavební odpad a náklady na jeho likvidaci.
5. Stavební povolení a vyřízení všech úředních povolení.
6. Zemní a výkopové práce a výstavba základů pro kontejnerové sestavy, základová statika, v případě podepsání SoD bude zhotovitelem předložen plán rozmístění základů.
7. Síťové a veškeré ostatní přípojky inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace).
8. Stavební průzkum.
9. Výkony projektové přípravy a schválení projektové dokumentace.
10. Vypracování projektu požární ochrany.
11. Vypracování projektu vytápění a zdravotní techniky.
12. Čištění venkovních stěn a fasády kontejnerů od nečistot ze silniční dopravy.
13. Veškeré terénní a úklidové práce v okolí předmětu SoD.
14. Prvotní ošetření podlahových krytin, závěrečný úklid.
15. Mobiliář, telefonní a technická koncová zařízení, kuchyňská a ostatní vybavení.
16. Požární hlásiče, detektory kouře a plynu, hasící přístroje, hydrant.
17. Slaboproud, EZS
18. Instalace hromosvodu.
19. Elektrická zařízení – uvedení do provozu a vyhotovení revize elektrických rozvodů budovy.
20. Údržba topení, klimatizace a ostatních zařízení.
21. Zaškolení personálu k použití a údržbě různých měřících a ostatních zařízení (např. měření interiérové vzdušné vlhkosti, promývání a dezinfekce instalací na pitnou vodu, apod.).